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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Czes¢ ogdblna

1.1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem instalacji klimatyzacji dla
wybranych pomieszczen w budynku medyczno-administracyjnym w Slaskim Centrum
Chordb Serca w Zabrzu.

1.1.2 Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegodtowej
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu wykonania przedmiotowych robot.

1.1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robot zwigzanych
z projektem instalacji klimatyzacji dla pomieszczen w budynku B segmenty B, C Slaskiego
Centrum Chordéb Serca w Zabrzu. Specyfikacje te obejmuja nastgpujace roboty podstawowe
(zgodnie ze Wsp6lnym Stownikiem Zaméwien (CPV):

1. Instalacja klimatyzacji, instalacji kanalizacji, konstrukcje wsporcze
CPV: 45331220-4, 45332300-6, 45223100-7

1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w  toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomi¢dzy Inzynierem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys Przedmiarowy (,,$lepy”) — wykaz robot do wykonania z podaniem ich ilo$ci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przedmiarowy (,,$lepy”).

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie



wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okre$lony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przeszkoda naturalna - eclement Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy. Zmiany w Dokumentacji
Projektowej moga by¢é wprowadzone przez Inwestora  jedynie po uzgodnieniu z
Projektantem.

1.3.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okre§lone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc¢

ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu



winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty b¢da zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy, urzadzeni lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ instalacji, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Jezeli jednak osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ instalacji, to
Inspektor Nadzoru moze akceptowacd takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi
kontraktu i SST.

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania ruchu na
terenie budowy, w sposob okre§lony w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

o) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ponadto Wykonawca prac zobowigzuje si¢ do:

a) utrzymywania na terenie placu budowy czystosci i porzadku,

b) gromadzenia materialdw budowlanych i wytworzonych odpadéw w sposdb zapewniajacy
zabezpieczenie $rodowiska (powierzchni ziemi, S$rodowiska gruntowo-wodnego,
powietrza) przed ich oddziatywaniem.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciagzaja Wykonawce.

1.3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie magazyndéw, pomieszczen biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.



1.3.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
0o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci
1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.3.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bg¢dzie
powiadamial Inspektora Nadzoru.

1.3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.3.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego.



1.3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.3.12 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomig¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4 Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

1.4.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i nie
zaptaceniem.

1.4.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

1.5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu niespehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.7 Wymagania dotyczgce wykonania robét instalacyjnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez



Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bigdu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
Jesli Wykonawca wykonatl roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST
a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcoéw to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe
zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

1.8 Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét
budowlanych

1.8.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
1 jako$ci materiatow.

1.8.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1 Polska Norma lub

2 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i1 ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



1.9 Dokumenty budowy
1.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

3% date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

4 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

S date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robot,

6% terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

7% przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

8 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

9 daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

10+  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

11*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

12  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

13%  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

14+  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

15+  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

1.9.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

1.9.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace
dokumenty:
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o) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

) protokoty przekazania terenu budowy,

¥) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

¢) korespondencje na budowie.

v) kopia dokumentu dokumentéw postaci karty przekazania odpadu jako potwierdzenie
zrealizowanego sposobu zagospodarowania odpadow

1.9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.10 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

1.10.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢czne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

1.10.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhiz linii osiowej. Je§li SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’® jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci,
ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

1.10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy

1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.11 Odbiér robét budowlanych
1.11.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i1 czgsciowe, ktorych glownym celem jest osiagniecie wysokiej
jakosci robot.

Odbior migdzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robot majacego istotny wptyw
na prawidlowe wykonanie dalszych prac. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik
robot przy udziale majstrow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego
rodzaju robot oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub Inwestora i inne osoby,
ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych robot i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

1.11.2 Odbiory czesciowe

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowa
calo$¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robot powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Z dokonanego
odbioru nalezy spisa¢ protokél, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

1.11.3 Odbioér koncowy

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy (Inwestor) z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich
instalacji, wykona¢ niezb¢dne proby 1 pomiary, przygotowa¢ dokumentacje z
przeprowadzonych prob i pomiarow.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentoéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych
przedmiotem odbioru

- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narz¢dzi i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dzialan i weryfikacji, ktéore beda mogly by¢ od
niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
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- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo —
kosztorysowa, warunkami

technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokona¢ prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami  prob montazowych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach prob i odbioréw czgsciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokot
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protok6dt powinien zawiera¢ odno$ne
o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej
uzasadnieniem.

1.11.4 Odbiér pogwarancyjny

W ciagu 7 dni roboczych po uplywie terminu gwarancji Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym termin odbioru pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny zostanie
potwierdzony protokolem, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

1.12 Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia na okres
okreslony w szczegdlowych warunkach umowy.

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywat wszelkie czynno$ci w celu utrzymania
warunkow gwarancji na swoj koszt i swoimi sitami.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w okresie trwania gwarancji usunie bezplatnie wszelkie
stwierdzone usterki, bedace wynikiem niedorobek badz blgdow wykonawczych, a ktorych
stwierdzenie przy odbiorze koncowym lub w trakcie prowadzenia prac byto niemozliwe.
Wykonawca usunie swoimi sitami i na swoj koszt wszelkie usterki powstalem w okresie
gwarancji. Usunigcie usterek nastapi w okresie okreslonym w szczegdlowych warunkach
umowy. Zapewnienie cze¢sci zamiennych w okresie gwarancji lezy po stronie Wykonawcy.

1.13 Rozliczenia robot

1.13.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
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16#%  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

17+  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

18+  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

19%  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

20*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.14 Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkow umowy i wymagan og6élnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie.

1.15 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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o) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

¥) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

¢) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

v) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

M) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

1) utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

¢) Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

K) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

A) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.16 Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6zniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony $rodowiska odpad. (Dz.U. Nr 62,
p0z.627 z 2001 r z pdZniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628 z 2001 r z
pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja w sprawie listy odpadéw, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub  jednostkom
organizacyjnym, niebedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania ich na wlasne potrzeby
(Dz.U. Nr 74 poz.686)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby odpadéw (Dz.U. Nr 30 poz.213)
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2 Szczegobtowa specyfikacja techniczna:
Instalacja klimatyzacji, konstrukcje wsporcze

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST s3 roboty przy instalacji klimatyzacji oraz wykonaniu konstrukcji
wsporczych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pt ,,Projekt instalacji
klimatyzacji dla wybranych pomieszczen w budynku medyczno-administracyjnym w Slaskim
Centrum Chorob Serca w Zabrzu”.

2.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacje Techniczng nalezy traktowacd jako cze$¢ dokumentdéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot.

2.3 Zakres Robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji. Rysunki i specyfikacja s3 dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

W przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajagcym przed zlozeniem oferty, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujgte prace oraz niesygnalizowane
niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Zamawiajacego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

— Dostawa i montaz jednostek wewnetrznych 1 zewnetrznych uktadu klimatyzacji

— Wykonanie instalacji chlodniczej pomigdzy jednostkami wewngtrznymi i zewngtrznymi
klimatyzatorow wraz z przewodami sterowniczymi

— Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

— Wykonanie konstrukcji wsporczych pod jednostki zewngtrzne

— Prace budowlane towarzyszace wykonaniu instalacji (przebicia w Scianach, stropach,
otwory w polaci dachowej wraz z obrobka)

—  Wykonanie rozruchu instalacji, przekazanie odpowiednich protokotdw i dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi.

2.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami, Dokumentacja
Projektowa oraz definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

2.5 Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

2.5.1 Materiaty

Zastosowane w projekcie okreslenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przyktadowe;j
nazwy producenta elementow ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowazacych pod warunkiem, ze
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zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawiane w dokumentacji techniczne;. .

Podstawowymi materiatami s3a:

— Jednostki wewnetrzne (klimatyzatory kasetonowe i $cienne)
— Jednostki zewnetrzne (agregaty skraplajace)

— Rury miedziane chtodnicze,

— Trojniki systemowe,

— Przewody elektryczne — sterownicze,

— Rury PP lub PVC (instalacja skroplin)

— Syfony z zabezpieczeniem przed wyschnigciem (z kulkg),
— Pompki skroplin,

— Izolacja w postaci otulin kauczukowych,

— Czynnik chlodniczy

— Materialy montazowe,

— Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewngtrzne,

— Farby podktadowe i nawierzchniowe,

— Papa bitumiczna termozgrzewalna.

2.5.2 Sprzet

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

2.5.3 Transport

Warunki og6lne transportu podano OST ,,Wymagania ogdlne”.

Samochody dostawcze 1 skrzyniowe oraz inne S$rodki transportu — odpowiadajace pod
wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

2.6 Wykonanie Robét

2.6.1 Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania zgodne z OST ,,Wymagania ogolne”.

Nalezy wykona¢ instalacje klimatyzacji z bezposrednim odparowaniem czynnika typu VRF
(ze zmiennym przeplywem czynnika). Instalacja w systemie trojnikowym. Rozprowadzenie
instalacji oraz $rednice zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu.

Jednostki wewnetrzne kasetonowe nalezy zamontowaé w przestrzeni nadsufitowej. Panel
jednostki zlicowany z powierzchnig sufitu podwieszanego. Lokalizacja jednostki
w pomieszczeniu z uwzglednieniem istniejacych elementow takich jak lampy, czujki dymowe
itp — do uzgodnienia na etapie realizacji.

Jednostki wewnetrzne $cienne montowaé pod sufitem pomieszczenia. Jednostki $cienne
wyposazy¢ w pompki do odprowadzenia skroplin.

Lokalizacja jednostek zewnetrznych na dachu budynku. Jednostki zewnetrzne wyposazy¢
w fabryczne wibroizolatory zapobiegajace przenoszeniu drgan na konstrukcje dachu. Montaz
jednostek zewnetrznych na konstrukcji wsporczej, stalowej wg opracowania branzy
konstrukcyjnej. Przy montazu konstrukcji wsporczych nalezy dodatkowo wymieni¢ pokrycie
dachu (pape bitumiczng termozgrzewalng) w promieniu 1m wokoét kazdej z konstruke;ji.
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Montaz ukladu z jedng jednostka zewnetrzng o wadze ponizej 200 kg na konstrukcji
wsporczej systemowej.

Uwaga: Przy montazu jednostek zewnetrznych przewidzie¢ prace dzwigu.

Instalacje chlodnicza wykonaé z rur miedzianych laczonych przez lutowanie lutem twardym
w oslonie azotu. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych do instalacji klimatyzacji
i chlodniczych zgonie z normg PN-12735-1:2016-08 ,,Miedz i stopy miedzi — Rury okragle
bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chlodniczych — Czg$¢ 1: Rury
do instalacji rurowych”. Przewody miedziane rozprowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Rury
mocowa¢ za pomocg obejm systemowych lub ukiada¢ w korytach elektrycznych. Do
wykonania odej$¢ na instalacji wykorzystywa¢ wylacznie trojniki dedykowane przez
producenta systemu. Przed kazda jednostka wewnetrzng, na zasilaniu i powrocie, nalezy
zamontowa¢ zawory kulowe, do lutowania, przeznaczone do instalacji chlodniczych.
Instalacje chlodniczg nalezy zaizolowaé otuling kauczukowa o strukturze zamknigto-
komorkowej. Przewody instalacji chlodniczej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi za pomoca obudowy z blachy ocynkowanej
lub aluminiowe;j.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi za pomocg bezprzewodowych lub przewodowych
pilotéw indywidualnych. Sterowanie systemem klimatyzacyjnym za pomocg istniejacego na
obiekcie sterownika centralnego. Potaczenia kablowe-sterownicze pomiedzy jednostkami
nalezy wykona¢ wg schematu producenta systemu i przewodem wg zalecen producenta
systemu.

Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazyé w system blokowania pracy w przypadku
otworzenia okna/okien w pomieszczeniu. Funkcja realizowana przez montaz kontaktronéw w
oknach 1 ich podlaczenie do beznapicciowych wejs¢ w jednostce wewnetrzne;j.

2.6.2 Kolejnos¢ robot

— Czynno$ci przygotowawcze.
— Kolejnos¢ wykonywanych prac bedzie uzalezniona od ustalonego z Inwestorem
harmonogramu kolejnosci prac obejmujgcego wszystkie branze

2.6.3 Montaz klimatyzatoréw

Jednostki wewnetrzne:

— Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z DTR producenta

— Urzadzenia montowaé w sposob zapewniajacy ich nalezyta stateczno$¢.

— Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

— Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagaja tego warunki gwarancji.

Jednostki zewnetrzne:

— Urzadzenia montowaé na dachu z wykorzystaniem konstrukcji wsporczych stalowych

— Uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku przez zastosowanie
wibroizolatoréw

— Do transportu pionowego jednostek zewnetrznych na dach wykorzysta¢ dzwig
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2.6.4 Montaz instalacji chtodniczej

— Rury miedziane powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen.

— Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

— Rurociggi wykona¢ z miedzi chlodniczej atestowanej najlepszej jako$ci o $rednicach
zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢
dostosowane do wymogo6éw producenta urzadzenia.

—  Wykorzystywac¢ trojniki dedykowane przez producenta systemu.

—  Wykona¢ potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w oslonie
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem

— Izolacja rurociggdéw fabryczna (w przypadku rur preizolowanych) lub wykonana z otulin
kauczukowych o strukturze zamkni¢to komorkowej

2.6.5 Instalacja odprowadzenia skroplin

Zapewni¢ odprowadzenie kondensatu z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw. Instalacje
wykona¢ z rur klejonych PCV lub zgrzewanych PP o $rednicy wewnetrznej min 25 mm dla
instalacji z pojedynczych jednostek. Rurociggi nalezy zaizolowaé otuling kauczukowa o
grubo$ci 6 mm i wpig¢ do instalacji kanalizacyjnej przez syfon antyzapachowy (z kulka).

Jednostki $cienne wyposazy¢ w pompki skroplin umozliwiajace wyprowadzenie kondensatu
powyzej poziomu sufitu podwieszanego.

2.6.6 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura
o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu wraz z izolacja.

2.6.7 Przepusty przeciwpozarowe

PrzejScia instalacji przez przegrody oddzielenia ogniowego nalezy wykona¢ zgodnie
z aprobatami i certyfikatami producentéw zabezpieczen w taki sposob aby nie obnizy¢
odpornosci ogniowej przegrody.

2.6.8 Przewody sterownicze

Okablowanie sterownicze pomi¢dzy jednostkami i sterownikiem centralnym nalezy wykona¢
zgodnie ze schematami producenta systemu oraz przewodem wg zalecen producenta systemu.

2.6.9 Konstrukcja stalowa pod jednostki zewnetrzne

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywaé stali profilowej typu St3SX.
Polaczenia poszczegdlnych elementéw konstrukeji za pomoca spawania.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy uprawnionych do danego
procesu spawania.

Powierzchnie 1 brzegi przygotowane do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne
od widocznych peknie¢ 1 karbow. Elementy w trakcie spawania nalezy zabezpieczy¢ przed
bezposrednim oddzialywaniem wiatru, deszczu i $niegu. Czgséci konstrukcji przygotowane
i zlozone do spawania powinny by¢ unieruchomione za pomocg spoin szczepnych, uchwytow
klinowych, przewigzek lub zilaczy Srubowych. Polaczenia elementéw wykonaé metoda
spawania gazowego lub elektrycznego.

Koncowe wymiary konstrukcji powinny speliaé tolerancje wytwarzania i montazu okres$lone
w PN-B-06200:2002.
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Elementy stalowe oczysci¢ do II stopnia czystosci , malowa¢ farbami podkladowa
1 nawierzchniowymi , taczna grubos$¢ warstw 130 mikronow.

Konstrukcje nalezy montowaé przy udziale s$rodkow, ktore zapewniaja osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, statecznosci ukladu geometrycznego i1 wymiardw oraz
mozliwos$ci uzytkowania konstrukcji.

2.7 Badania odbiorcze

2.7.1 Badania odbiorcze szczelnosci instalaciji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci: czynnik azot, ci$nienie
40bar, czas 24 godzin.

2.7.2 Prézniowanie instalacji
Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci nalezy wykona¢ préznie w  instalacji w
czasie 24 godzin. Ci$nienie w instalacji w trakcie prézniowania <270Pa.

2.7.3 Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym

Po  wykonaniu  powyzszych  prob  oraz  przeprowadzeniu = powykonawczej
inwentaryzacji instalacji tj. precyzyjnym sprawdzeniu dtugos$ci i $rednic rur nalezy napemic
instalacj¢ czynnikiem chlodniczym zgodnie z wytycznymi producenta.

2.7.4 Odbior konstrukcji wsporczej

W szczeg6lno$ci sprawdzeniu nalezy poddaé: odchytki geometryczne uktadu, jakos$é
materialow 1 spoin, stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych, stan i kompletno$é
potaczen.

2.8 Obmiar Robét
Ogolne warunki wykonania obmiaru Rob6t zgodne OST ,,Wymagania og6lne”.

2.9 Odbiér Robét
Ogdlne warunki odbioru Robot zgodne z OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.10 Podstawa ptatnosci
Ogdlne warunki odnos$nie podstawy platnosci zgodne z OST ,,Wymagania ogdlne”.
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2.11 Dokumenty odniesienia

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157,Nr 120/00 poz. 1268,Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085Nr 110/01
poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.u. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

—  PN-B-0141L: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

— PN-B-03420:1976 Wentylacja 1 klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zew.

— PN-B-03421:1978 Wentylacja 1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

— PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

— PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepla. Elementy podatne rurociggdw,
thumiki drgan i zlacza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

— Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.

— PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --
Wymagania podstawowe

— PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

Czynnosci zwigzane z ukladami chlodniczymi oraz czynnikami chlodniczymi moga

wykonywa¢  jedynie certyfikowane przedsigbiorstwa  zatrudniajagce  pracownikow
posiadajacych uprawnienia ,,F-gazowe”.
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