

Zabrze, dn. 02.02.2023r

Ul. M. Curie – Skłodowskiej 9
41 – 800 Zabrze

www.sccs.pl

tel. centrala (32) 37 33 600, (32) 271 52 61

NIP: 6482302807

REGON: 001071806

KRS: 0000048349

p.o.Dyrektor Naczelny
Dyrektor ds. Medycznych
prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89
e-mail: sekretariat.dyrektora@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Bożena Duda
tel. 32 373 37 30
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski
tel. 32 373 37 30
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelna Pielęgniarka
mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy
mgr Jolanta Turska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.turska@sccs.pl

SCCS/EZ/ 929 / 59 /2023

Nr sprawy 9 /2023

Do uczestników postępowania:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury udzielania Zamówienia Publicznego poniżej kwoty 130000zł netto na **DOSTAWĘ ZESTAWÓW DO WALWUOSLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ**

Pytanie 1

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania informuję, iż jesteśmy jedynym dystrybutorem sprzętu do valvuloplastyki mitralnej firmy Toray. Jednocześnie proszę o zaakceptowanie i zaadoptowanie proponowanych zmian do oferty:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAW DO WALWULOPLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ

- dostępne rozmiary balonu – **26 (termin dostawy 4 tygodnie), 28, 30 mm (termin dostawy 10 dni)**

W związku z faktem, iż rozmiar 26 używany jest bardzo rzadko i jedynie przez SCCS - nie posiadamy go na półce, musimy aranżować osobną dostawę, która bywa czasochłonna - producent mieści się w Japonii.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zmianę terminu.

Pytanie 2

Proszę również o modyfikację terminu płatności na min 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Wnoszę również o usunięcie \$5 w całości bądź wprowadzenie klauzuli obowiązku zakupu 100% przedmiotu objętego umową przez Zamawiającego. W obecnym brzmieniu umowa ma charakter prawnie nierównoważnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,